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URAIAN SINGKAT PEKERJAAN

KONSOLIDASI 16 PAKET DESAIN DI SEKRETARIAT DINAS,
BIDANG PERIKANAN BUDIDAYA

DAN DIVERSIFIKASI HASIL PERIKANAN

Uraian Singkat Pekerjaan

Lokasi Pekerjaan

1.1

Uraian Pekerjaan

1.2

Lokasi pekerjaan terletak di Kabupaten Luwu Timur

Uraian Pekerjaan.

Pekerjaan ini adalah Konsolidasi 16 Paket Desain di Sekretariat Dinas, Bidang

Perikanan Budidaya dan Diversifikasi Hasil Perikanan, dengan uraian paket sebagai
berikut:
Desain Pembangunan Jembatan Tambak Semesta Merah |l Desa Lakawali

Desain Pembangunan Jembatan Tambak Desa Tabaroge Kec. Wotu
Desain Pembagunan Jembatan Tambak Desa Tabaroge Kec. Wotu (Klp.dongi dongi
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Desain Pembangunan Jembatan Tambak Ladoping Desa Lakawali Pantai

Desain Pembangunan Jembatan Tambak Desa Lakawali Pantai Kec. Malili

Desain Pembangunan Jembatan Tambak Semesta Merah | Desa Lakawali

Desain Pembentukan Jalan Produksi Kelompok Takkalasi Pantai Desa Maliwowo
Desain Pembentukan Jalan Produksi Kelompok Benteng Mandiri Desa Tampinna
Desain Peningkatan Jalan Produksi Kelompok Ladoping Desa Lakawali Pantai Kec.

Malili

Desain Peningkatan Jalan Produksi Kelompok Dongi Dongi Jaya Desa Tabaroge
Desain Pembentukan Jalan Produksi Tambak Desa Wewangriu

Desain Pembangunan Tempat Pengikatan Bibit Rumput Laut Desa Mabonta
Desain Pembangunan Pagar BBI Towuti Desa Baruga Kec. Towulti

Desain Pembangunan Rumah Produksi Kelompok Saloborro

Desain Rehabilitasi Gudang Rumput Laut 2 Lakawali Pantai

Desain Pembangunan Pojok Rokok

Paket tesebut dapat dilihat Rincian biaya pekerjaan sebagai berikut :

BIAYA LANGSUNG PERSONIL

A

BIAYA TENAGA AHLI
1. Ahli Teknik Jalan
2. Ahli Teknik Jembatan

3. Ahli Teknik Bangunan Gedung

BIAYA SUB PROFESIONAL

BIAYA LANGSUNG NON PERSONIL

A

BIAYA SURVEY

BIAYA TRANSPORTASI

BIAYA OPERASIONAL

B W N

Surveyor

Asisten Surveyor
Drafter
Estimator

Sewa Alat Bantu Ukur (Theodolite, GPS,Inc. Patok)
Dokumentasi

Transport dan Akomodasi
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1. Biaya Operasional Kantor

D BIAYA PENERAPAN SMKK

Topi Pelindung (safety Helmet)

Pelindung Mata (Goggles, Spectacles)
Pelindung Pernapasan dan Mulut (Masker)
Sepatu Keselamatan (safety Shoes)

Rompi Keselamatan (safety Vest)

Sarung Tangan (safety Gloves)
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Dokumen Perencanaan (Hard Copy dan Soft Copy)
2. Dokumen Lelang (Hard Copy dan Soft Copy)
Gambar Rencana Kerja.

Gambar Rencana Kerja yang dipergunakan adalah gambar yang terlampir dalam Dokumen
Pengadaan/Kontrak.

Spesifikasi Bahan.
Seluruh bahan yang dipakai untuk pelaksanaan pekerjaan ini harus sesuai dengan ketentuan yang
tercantum dalam Spesifikasi Teknis, dan harus mengutamakan penggunaan bahan, peralatan dan jasa
produksi dalam negeri.

Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan.
1. Jadwal pelaksanaan pekerjaan yang dipakai sebagai pedoman adalah jadwal yang telah
disesuaikan dengan tanggal terbitnya Surat Perintah Mulai Kerja.
2. Pelaksanaan pekerjaan selama 14 (empat belas) hari kalenderterhitung
dari tanggal mulai kerja sesuai dengan SPMK.

Peralatan dan Personil.
Peralatan dan personil yang diperlukan untuk menunjang pelaksanaan pekerjaan dan harus disediakan
penyedia jasa adalah sesuai dengan persyaratan peralatan dan personil yang telah ditentukan.
Peralatan yang dibutuhkan untuk menunjang pelaksanaan pekerjaan dan harus disediakan penyedia jasa
adalah :

1. Meteran
2. GPS
3. Patok

Personil Manajerial yang disyaratkan dan harus disediakan penyedia jasa adalah :

No Jabatan Jumlah | Kualifikasi Keahlian Yang Pengalaman
Pendidikan dipersyaratkan
1. | Tenaga ahli Jalan 1 orang | Sarjana Ahli Muda Teknik | Min.1 tahun
Teknik Jalan
Sipil/Arsitektur
Tenaga ahli Jembatan 1 orang | Sarjana Ahli  Muda Teknik | Min.1 tahun
Teknik Jembatan
Sipil/Arsitektur
Tenaga ahli gedung 1 orang | Sarjana Ahli  Muda Teknik | Min.1 tahun
Teknik Bangunan Gedung
Sipil/Arsitektur
2. Surveyor 1 orang | Min.SMA --
Asisten Surveyor 1 orang | Min.SMA --
Drafter 2 orang | Min.SMA --
Estimator 2 orang | Min.SMA --




